

総研大東京オフィスを活用した共創活動  
 総研大生によるトークイベント「SOKENDAI Talk(仮称)」企画・運営業務及び  
 総研大と企業の共創プロジェクト「SOKENDAI Collabo(仮称)」の企画・開催・撮影・配信業務の公募QA

質問事項	質問内容	回答
総研大東京オフィス 想定会場の機材・備品関係の確認	総研大東京オフィスで「SOKENDAI Talk」「SOKENDAI Collabo」を実施する場合に、会場内で使用できる ・備品（机、演台、椅子など） ・設備（音響設備、有線インターネット環境の有無） ・機材（スクリーン、プロジェクターなど） ・会場として使用を想定している部屋の平米数 をご教示ください。	東京オフィスの会場の面積、備品等は以下の通りです。 面積:64.9㎡ / 天井高:2.6m / 収容人数:最大40名 備品:長机(1800×600mm)12台、椅子40脚、ホワイトボード 設備:モニター(85インチ)1台、インターネット・Wi-Fi、無線マイク4台、ユニファイドコミュニケーションスピーカフォン(YVC-330)1台、WEBカメラ(ミーティングオウル)※スクリーン、プロジェクターはありませんが、PCからモニターへ投影する接続機器でモニターへ投影することが可能です。
総研大東京オフィス 想定会場のインターネット環境について	総研大東京オフィスで「SOKENDAI Talk」「SOKENDAI Collabo」を実施する場合に、有線インターネット環境がある場合は、外部のPCが接続できる形で、インターネット環境をご提供いただくことが可能でしょうか。	無線インターネット(Wifi)で接続することが可能です。
「SOKENDAI Talk(仮称)」の企画・運営業務に際して、学生の発表のうち1回を、2026年3月31日までに実施する要求項目について	●「SOKENDAI Talk(仮称)」の企画・運営業務に際して、26年3月までの試行が必須となっている意図や背景をご教示いただけますでしょうか。質問の意図としては、編集まで完了した成果物を3月中にご納品差し上げる場合、3月上旬での撮影が必要となる関係で、出演学生のご調整が確実に可能かを懸念しております。(年度末で皆様お忙しいものと思料します。) ●たとえば、3月末日までの納品物を「編集前の録画データ」とする可能性があるようでしたら、ご教示ください。 ●また、たとえば、下記のように3月以降に試行を行うスケジュールに改変する可能性があるようでしたら、ご教示ください。 ・企画検討:3月上・中旬～ ・学生の募集:3月中旬～4月中旬 ・企画詳細検討:学生募集終了後から4月末にかけて ・試験的な録画・配信:5月上旬(GW後)	「SOKENDAI Talk」は9月末まで、「SOKENDAI Collabo」は12月末までに事業を実施していただくこととなりますが、「SOKENDAI Talk」及び「SOKENDAI Collabo」は、一体の事業であることから、これらのスケジュールを円滑に実施していく必要があります。そのため、年度末ではありますが、契約後、直ちに事業に着手し、少なくとも学生1人のインタビューを行い、納品を行っていただく必要があります。仕様書記載のとおり、「編集前の録画データ」を納品物とすることはありません。また、スケジュールを改変することはありません。
「SOKENDAI Talk(仮称)」の想定年間配信回数	●「SOKENDAI Talk(仮称)」の企画・運営業務に際して、配信素材の作成やマニュアルを納品するにあたり、本業務以外の計画を含めてSOKENDAI YouTubeチャンネルで想定している企画や年間配信回数についてイメージがあればご教示ください。 ・下記項目に影響があるものと思料しています。 ・本業務における配信素材の制作期間 ・本業務における配信素材の想定品質	下記のSOKENDAI YouTubeチャンネルのとおり、本業務以外では年2回開催される入学式及び学位記授与式における学長式辞、本学作成のSOKENDAI Talk、学生インタビュー等の配信を継続的に行っています。2026年度においては、現段階では学長式辞のみの配信を予定しています。本事業についても、長期間継続的に配信することを想定しています。具体は受注後、改めて、受注者の方と相談させていただきます。 <a href="https://www.youtube.com/@sokendai1110">https://www.youtube.com/@sokendai1110</a>

総研大東京オフィスを活用した共創活動  
 総研大生によるトークイベント「SOKENDAI Talk(仮称)」企画・運営業務及び  
 総研大と企業の共創プロジェクト「SOKENDAI Collabo(仮称)」の企画・開催・撮影・配信業務の公募QA

質問事項	質問内容	回答
「SOKENDAI Collabo(仮称)」の想定実施時期	原則、八重洲エリアで半日～最大数日間でイベントを実施することを想定していますが、学生みなさまの研究活動や首都圏外から来られることに配慮する場合、実施を推奨される時期などがありますでしょうか。(例：8月が比較的余裕がある等)	6月末前後を想定していますが、受注後、改めて受注者の方と相談させていただきます。
貴学全体の広報活動・体制について	<p>●本企画の広報効果を最大化するため、効率的な広報活動が必要であると認識しています。本業務以外で今後実施を想定している広報活動があれば、内容や実施タイミングをご教示ください。また、広報体制ふくめた貴学の本業務の推進体制をご教示いただくことは可能でしょうか。(Talkはこの部署が担当し、Collaboはこの部署が担当する等。また、企画や制作物のご確認に際してのレポートライン等。)</p> <p>※仕様書の中に、「本業務の実施状況を踏まえ、本学の広報戦略及び方法について提案を行うこと」と記載あるが、本業務内でこういった広報活動が検討できるか事前に伺いたい、という趣旨となります。</p>	<p>現在実施している主な広報活動は、以下のとおりです。今回の事業については、東京オフィス業務を行っている総合企画課学生支援企画係が担当しますが、それ以外の広報活動は同課広報社会連携係が行っています。</p> <p>大学ウェブサイト・SNSの運用(随時)、大学要覧の発行(6月)、研究論文に係るプレスリリース、ニューズレターの発行(5・8・11・2月)、JSPSサマープログラムの実施(6～8月)、寄附金募集(随時)</p>